

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/6

Nr. 1504 / 18.10.2018.

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Exploatarea Miniera de Cariere Jilt, Cariera Jilt Nord, comuna Matasari, jud. Gorj.
Direcția Strategie – Dezvoltare, Biroul Investiții EMC Jilt, comuna Matasari, str. Minei nr. 1, jud. Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire:

Dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrării „Deviere drum DC107 Matasari Runcurel, Cariera Jilt Nord – EMC Jilt”.

II.2. Cantitate

1 serviciu

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pusă în operă serviciul solicitat

Lucrarea constă în devierea drumului DC 107 care este amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Matasari, saqt Runcurel din județul Gorj.

III.2. Specificații tehnice minimale

Lucrarea Deviere drum DC107 Matasari Runcurel, Cariera Jilt Nord – EMC Jilt” . se execută în baza documentației tehnice (DTAC, PT, DE) elaborată de S.C. ICSITPML Craiova, în anul 2018, simbol 710-406/C.

Prestarea serviciului constă în:

1. Dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor și a derulării contractului nr.2821/ CEOSM/ 16.10.2018 (90 zile execuție, 5 luni valabilitate);
2. Elaborare referatul cu privire la modul cum a fost realizată lucrarea, asigurarea secretariatului comisiei de recepție la terminarea lucrării și soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție până la remedierea, eventualelor obiecții în maxim 90 zile de la data recepției lucrărilor;
3. Predarea beneficiarului a actelor de recepție, documentației tehnice și economice a construcției împreună cu cartea tehnică a construcției în termen de 5 zile după recepția conform HG 273/1994.

Serviciul consta în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor de către dirigenți de șantier așa cum este stipulat în *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții*, Capitolul III, Secțiunea 1 *Obligații și răspunderi ale investitorilor*, articolul 22, litera d „asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin dirigenți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor”.

Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Executanții în derularea contractului de lucrări, în concordanță cu condițiile Contractului de finanțare și ale legislației specifice pentru execuția de lucrări.

Dirigintele de șantier va răspunde de toate lucrările de construcție a imobilului, asumându-și eventualele „defecțiuni” intervenite pe parcursul derulării lucrărilor .

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, ofertantul are următoarele obligații și răspunderi:

A. În perioada execuției lucrărilor:

1. urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 2/6

2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;

15. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;

16. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

17. preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

18. urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.

B. La recepția lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;

2. urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;

3. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

C. Alte cerințe solicitate de beneficiar:

1. Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune colaborări ale Dirigintelui de șantier cu una, mai multe sau toate părțile menționate mai jos.

-Beneficiar;

-Executant;

-Proiectant;

-Inspectoratul de Stat în Construcții.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 3/6

2. Dirigintele de șantier va verifica:

- Situațiile de plată lunare înaintate de către Constructor;
- Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în Foile de atașament. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele ofertă anexă la contractul încheiat cu constructorul.

- Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente legale. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de Șantier împreună cu reprezentantul Constructorului.

- Măsurătorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

- Dirigintele de Șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul.

- După aprobarea Situațiilor de plată de către Dirigintele de Șantier și Beneficiar, Constructorul va putea înainta Factura de plată pentru sumele cuvenite.

- Dirigintele va completa lunar „Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări” care va cuprinde balanța decontării categoriilor de lucrări pentru perioada certificată la plată, și pentru perioada anterioară.

3. Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități va fi făcută numai de Proiectantul lucrării, însușita de către specialiști verificatori de proiecte și aprobată de investitor, la notificarea Dirigintelui de șantier. Modificările vor fi înaintate sub forma Dispozițiilor de șantier ale Proiectantului.

4. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor constatate de Comisia de recepție în termen de cel mult 90 de zile de la data recepției lucrărilor, conform art. 22 din H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

5. Dirigintele de șantier are obligația de a realiza și completa orice raport, anexa sau documentație pe care beneficiarul îl va cere.

În cazul în care Constructorul nu-și va respecta obligațiile, Dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va Notifica atât Constructorul prin Beneficiar, cu propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu și-a îndeplinit obligațiile.

Biroul Investiții EMC Jilt va pune la dispoziție ofertantului câștigător documentația tehnică, oferta financiară a lucrărilor și Procedura administrativă a S. CE Oltenia S.A., Cod PAD-INV-003 „Urmărirea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor finanțate din fonduri de investiții”.

III.2.1. Obiective și performanță

Prestarea serviciului are ca obiectiv urmărirea modului de realizare a lucrării, astfel încât lucrarea să fie executată conform documentației tehnice și a legislației în vigoare.

Ofertantul va verifica cantitativ și calitativ execuția tuturor stadiilor fizice prevăzute în proiectul tehnic simbol 710-406/C pe perioada execuției lucrărilor „Deviere drum DC107 Matasari Runcurel, Cariera Jilt Nord – EMC Jilt”.

Ofertantul va urmări respectarea de către executant a termenelor prevăzute în graficul de execuție în vederea finalizării lucrărilor în 90 de zile calendaristice.

III.3. Cerințe privind calitatea

La elaborarea documentației se vor respecta, minim:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea construcțiilor;

- Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/6

-Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

- Ordinul nr. 1496/2011 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier;

-Hotărârea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- Ordinul Ministrului Transportului nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice **privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor**;

- Procedura administrativă a S. CE Oltenia S.A., Cod PAD-INV-003 „Urmărirea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor finanțate din fonduri de investiții”.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Serviciul consta în urmărirea și verificarea calității executării lucrării pentru refacerea drumului DC 107 care este amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Matasari, din județul Gorj.

Dirigenția de șantier se asigură pe toată perioada de execuție a lucrării de 90 zile, 5 luni valabilitate contract . Lunar se transmit rapoarte de activitate, beneficiarului până la data de 5 a lunii curente, pentru activitatea din cadrul lunii anterioare.

Dirigintele de șantier, prezintă referat cu privire la modul cum a fost realizată lucrarea și va asigura secretariatul comisiei de recepție pe toata perioada desfășurării activității acesteia în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 . Referatul se pune la dispoziție comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în 5 zile de la data comunicată de beneficiar.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier și Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții, dirigințele de șantier va urmări soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție în maxim 90 zile .

După recepția la terminarea lucrarilor predă utilizatorului actele de recepție, documentația tehnică și economică a construcției împreună cu cartea tehnică a construcției, în termen de 5 zile de la încheierea procesului verbal de recepție iar in perioada de garantie a lucrarilor pana la receptia finala la solicitarea beneficiarului va lua masurile ce se impun pentru remedierea eventualelor deprecieri a lucrarilor executate in baza contractului.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de 5 luni, de la data înregistrării.

V. GARANȚII

Nu este cazul

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba româna.

Propunerea tehnica va fi astfel întocmită încât sa rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice ofertate, respectiv prestarea serviciilor.

În propunerea tehnica ofertantul va face dovada că la prestarea serviciului va utiliza un

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 5/6

diriginte de șantier autorizat pentru domeniul 3 „Drumuri, poduri”, subdomeniul 3.2 „de interes județean”, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei.

Structura propunerii financiare este următoarea:

Nr. crt.	Denumire serviciu prestat	Procent maxim din valoarea totală [%]	Valoare [lei]
0	1	2	3
1	Dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrării	80%	
2	Elaborarea referatului cu privire la modul cum a fost realizată lucrarea, asigurarea secretariatului comisiei de recepție la terminarea lucrării și soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție	10%	
4	Predarea după recepția finală, utilizatorului a actelor de recepție, documentației tehnice și economice a construcției împreună cu cartea tehnică a construcției	10%	
TOTAL		100%	

Ofertantul va include în preț toate elementele de cheltuială pe care acesta le suportă (salarii, transport, cazare, diurnă etc.) în vederea prestării serviciului solicitat.

Decontarea serviciului se va efectua la predarea beneficiarului a actelor de recepție, documentației tehnice și economice a construcției împreună cu cartea tehnică a construcției în termen de 5 zile după recepție la terminarea lucrărilor.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția cantitativă și calitativă a serviciului prestat se realizează astfel:

➤ Raportul lunar (pe perioada de execuție a lucrării), se semnează de responsabilul de contract și se vizat de șeful ierarhic al acestuia, pe bază de proces – verbal.

➤ Pentru „Elaborarea referatului cu privire la modul cum a fost realizată lucrarea și asigurarea secretariatului comisiei de recepție la terminarea lucrării și soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție „Proces verbal de recepție aprobat”, se consideră recepție. Comisia de recepție își desfășoară activitatea la EMC Jilt, Strada Minei, Nr. 1, comuna Matasari.

Recepția la terminarea lucrărilor și tratarea neconformităților se derulează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

➤ Procesul verbal de predare-primire se semnează de responsabilul de contract și se vizat de șeful ierarhic al acestuia pentru primirea actelor de recepție, documentației tehnice și economice a construcției împreună cu cartea tehnică a construcției, în termen de 10 zile de la încheierea procesului de recepție conform HG 273/1994.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 6/6



Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și tuturor reglementărilor valabile pe perioada derulării contractului.

Prestatorul se obligă și se angajează în mod irevocabil față de beneficiar să nu utilizeze fără drept datele/informațiile/documentele pentru care terțe persoane au un drept de proprietate intelectuală înregistrat și/sau protejat potrivit legii.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Adjunct Investiții	Ion PETRONIU		29.10.2018
Vizat	Șef Departament Investiții	Gabriel CHIRCULESCU		26.10.2018
Verificat	Sef Birou EMC Jilt	Mihai Cristian ZAMFIR		19.10.2018
Elaborat	Inginer Investiții Birou EMC Jilt	Cornel CICIU		13.10.2018